Anlage Leistungsbild Gebaude, Innenraume und Freianlagen und
vereinbarte Besondere Leistungen

1. Gebaude (Seite 1-5)

1.1 Grundleistungen?

Bezeichnung der Leistungen Prozentséatze des
Gesamthonorars
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 2,00
a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der 0,75
Bedarfsplanung des Auftraggebers
b) Ortsbesichtigung 0,10
¢) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75
d) Formulieren der Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der 0,25
Planung fachlich Beteiligter
e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 7,00
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich 0,5
an der Planung Beteiligten
b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 0,10
¢) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von 3,00

Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maf3stab nach Art
und GréRe des Objekts

d) Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und 0,85
Bedingungen (z. B. stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische,
wirtschaftliche, 6kologische, soziale, 6ffentlich-rechtliche)

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der 0,50
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren

Leistungen

f) Vorverhandlungen uber die Genehmigungsféhigkeit 0,30
g) Kostenschétzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 1,00
Rahmenbedingungen

h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgéangen des 0,50
Planungs- und Bauablaufs

i) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 15,00

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Beriicksichtigung der
wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Bedingungen (z. B.
stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche,
okologische, soziale, 6ffentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung
und als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beitrdge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter;

Zeichnungen nach Art und Grol3e des Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen
Anforderungen, z. B. bei Gebduden im Mal3stab 1:100

11,00

1 Sollen Leistungen nicht vereinbart werden, sind diese in der Anlage durchzustreichen und die Summe
der Prozentsatze zu reduzieren
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b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren
Leistungen

1,15

¢) Objektbeschreibung

0,40

d) Verhandlungen uber die Genehmigungsfahigkeit

0,20

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung

1,25

f) Fortschreiben des Terminplans 2 h) auf Grundlage der Entwurfsplanung,
ausgenommen sind Fortschreibungen, die so gravierend sind, dass die
Terminplanung von Grund auf wiederholt zu erstellen ist sowie
Fortschreibungen aufgrund einer vom Auftraggeber veranlassten Anderung
des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder Leistungsumstande

0,35

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

0,65

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

3,00

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir
offentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieRlich der
Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger
Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

2,50

b) Einreichen der Vorlagen

0,25

¢) Ergéanzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen

0,25

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

25,00

a) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung mit allen fur die Ausfiihrung
notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Lésung, als
Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen

10,00

b) Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Grél3e
des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z. B. bei Gebauden
im MaRstab 1:50 bis 1:1, z. B. bei Innenrdumen im MaRstab 1:20 bis 1:1

9,50

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage firr die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration deren
Leistungen

3,00

d) Fortschreiben des Terminplans 3 f) auf Grundlage der
Ausfuihrungsplanung, ausgenommen sind Fortschreibungen, die so
gravierend sind, dass die Terminplanung von Grund auf wiederholt zu
erstellen ist sowie Fortschreibungen aufgrund einer vom Auftraggeber
veranlassten Anderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder
Leistungsumsténde

0,85

e) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten
Bearbeitung wéhrend der Objektausfiihrung

0,40

f) Uberpriifen erforderlicher Montageplane der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung
mit der Ausfiihrungsplanung

1,25

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

10,00

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans

0,20




b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 7,60
nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf
Grundlage der Ausfihrungsplanung unter Verwendung der Beitrage anderer
an der Planung fachlich Beteiligter
¢) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den 0,35
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligter
d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister 1,50
Leistungsverzeichnisse
e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 0,25
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiur alle Leistungsbereiche 0,10
Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 4,00
a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner 0,25
b) Einholen von Angeboten 0,10
c¢) Prifen und Werten der Angebote einschlielich Aufstellen eines 2,00
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten
der Angebote zusétzlicher und geénderter Leistungen der ausfiihrenden
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise.
d) Fihren von Bietergesprachen 0,25
e) Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens 0,80
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche 0,10
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer 0,25
bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung
h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,25
Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Baulberwachung) und 32,00
Dokumentation
a) Uberwachen der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit der 18,00
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit
ausfuhrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den einschlagigen
Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik
b) Uberwachen der Ausfilhrung von Tragwerken mit sehr geringen und 0,10
geringen Planungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem
Standsicherheitsnachweis
¢) Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten 1,50
d) Aufstellen und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 1,60
einschlieBlich Fortschreiben
e) Dokumentation des Bauablaufs (z. B. Bautagebuch) 0,75
f) Gemeinsames Aufmald mit den ausfiihrenden Unternehmen 1,00
g) Rechnungsprifung einschlie3lich Prifen der AufmalRe der 3,75
bauausfiihrenden Unternehmen
h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den 0,25
Auftragssummen einschlie3lich Nachtragen

0,85

i) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der
bauausfilhrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen




j) Kostenfeststellung, z. B. nach DIN 276 1,00

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer 1,50
an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung
von Mangeln, Abnahmeempfehlung fir den Auftraggeber

I) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,10

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 025

Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

n) Ubergabe des Objekts 0,25
0) Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche 0,10
p) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel 1,00
Leistungsphase 9: Objektbetreuung 2,00
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur 1,00

Gewabhrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlie3lich
notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen 0,80
fur Méngelanspriche gegeniber den ausfithrenden Unternehmen

¢) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20

1.2 Besondere Leistungen?

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung Honorar

Bestandsaufnahme mit Erstellung Bestandsplane

Leistungsphase 2: Vorplanung Honorar

Erstellung Brandschutznachweis/ Brandschutzkonzept

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung Honorar

2 Sollen Besondere Leistungen vereinbart werden, sind diese hier einzutragen. Das nach § 5.3 des
Vertragsmuster vereinbarte Honorar ist einzustellen (leistungsbezogen mit einem Prozentsatz des
Honorars der Grundleistungen = Alternative 1 im Vertragsmuster oder mit Pauschalen = Alternative 2
im Vertragsmuster).
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Honorar
Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung Honorar
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe Honorar

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar
Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation Honorar
Tétigkeit als SiGe-Koordinator nach § 2 (Planung der Ausfiihrung des
Bauvorhabens) und § 3 (Koordinierung) der Verordnung utber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Fassung
Leistungsphase 9: Objektbetreuung Honorar
Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar




2. Innenraume (Seite 6-10)

2.1. Grundleistungen?

Bezeichnung der Leistungen

Prozentsatze des

Gesamthonorars
Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung 2,00
a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der 0,75
Bedarfsplanung des Auftraggebers
b) Ortsbesichtigung 0,10
¢) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75
d) Formulieren der Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der 0,25
Planung fachlich Beteiligter
e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 7,00
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich 0,5
an der Planung Beteiligten
b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 0,10
c¢) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von 3,25
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maf3stab nach Art
und GréRe des Objekts
d) Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und 01,00
Bedingungen (z. B. stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische,
wirtschaftliche, 6kologische, soziale, 6ffentlich-rechtliche)
e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der 0,50
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren
Leistungen
f) Vorverhandlungen uber die Genehmigungsféhigkeit 0,25
g) Kostenschéatzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 0,90
Rahmenbedingungen
h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgéangen des 0,25
Planungs- und Bauablaufs
i) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 15,00
a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Beriicksichtigung der 11.00
wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Bedingungen (z. B. '
stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche,
Okologische, soziale, 6ffentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung
und als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beitrdge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter;
Zeichnungen nach Art und Grol3e des Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen
Anforderungen, z. B. bei Gebduden im Mal3stab 1:100
b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der 150
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren '
Leistungen
¢) Objektbeschreibung 0.50
d) Verhandlungen uber die Genehmigungsfahigkeit 0,25
e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschatzung, 1,25

3 Sollen Leistungen nicht vereinbart werden, sind diese in der Anlage durchzustreichen und die Summe

der Prozentsatze zu reduzieren




f) Fortschreiben des Terminplans 2 h) auf Grundlage der Entwurfsplanung,
ausgenommen sind Fortschreibungen, die so gravierend sind, dass die
Terminplanung von Grund auf wiederholt zu erstellen ist sowie
Fortschreibungen aufgrund einer vom Auftraggeber veranlassten Anderung
des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder Leistungsumstande

0,20

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

0,30

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

2,00

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir
offentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieRlich der
Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger
Verhandlungen mit Behérden unter Verwendung der Beitrage anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

1,80

b) Einreichen der Vorlagen

0,10

¢) Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen

0,10

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

30

a) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung mit allen fur die Ausfiihrung
notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Lésung, als
Grundlage fur die weiteren Leistungsphasen

13,75

b) Ausfuihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Grol3e
des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z. B. bei Gebauden
im MaRstab 1:50 bis 1:1, z. B. bei Innenrdumen im Maf3stab 1:20 bis 1:1

13,00

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage firr die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration deren
Leistungen

1,25

d) Fortschreiben des Terminplans 3 f) auf Grundlage der
Ausfiihrungsplanung, ausgenommen sind Fortschreibungen, die so
gravierend sind, dass die Terminplanung von Grund auf wiederholt zu
erstellen ist sowie Fortschreibungen aufgrund einer vom Auftraggeber
veranlassten Anderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder
Leistungsumstéande

0,50

e) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten
Bearbeitung wéhrend der Objektausfiihrung

1,00

f) Uberpriifen erforderlicher Montagepléane der vom Objektplaner geplanten
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung
mit der Ausfiihrungsplanung

0,50

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

7,00

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans

0,10

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen
nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf
Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter Verwendung der Beitrage anderer
an der Planung fachlich Beteiligter

5,50

¢) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten

0,25




d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister 0,80
Leistungsverzeichnisse

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 0,25
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fur alle Leistungsbereiche 0,10
Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 3,00
a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner 0,20
b) Einholen von Angeboten 0,10
c¢) Prifen und Werten der Angebote einschlie3lich Aufstellen eines 2,00
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten

der Angebote zusétzlicher und geéanderter Leistungen der ausfiihrenden

Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

d) Fihren von Bietergesprachen 0,10
e) Erstellen der Vergabevorschldge, Dokumentation des Vergabeverfahrens 0,25
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche 0,10
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer 0,10
bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,15
Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Baulberwachung) und 32,00
Dokumentation

a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit der 18,00
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit

ausfuhrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den einschlagigen

Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

b) Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken mit sehr geringen und 0,10
geringen Planungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem

Standsicherheitsnachweis

¢) Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten 1,25
d) Aufstellen und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 1,25
einschlieBlich Fortschreiben

e) Dokumentation des Bauablaufs (z. B. Bautagebuch) 0,75
f) Gemeinsames Aufmald mit den ausfiihrenden Unternehmen 1,00
g) Rechnungspriifung einschlieBlich Prifen der AufmalRe der 3,75
bauausfihrenden Unternehmen

h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den 1,00
Auftragssummen einschlie3lich Nachtragen

i) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der 0.70
bauausfilhrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen

j) Kostenfeststellung, z. B. nach DIN 276 1,00
k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer 1,50

an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung
von Mangeln, Abnahmeempfehlung fir den Auftraggeber




I) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,10
m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 025
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

n) Ubergabe des Objekts 0,25
0) Auflisten der Verjahrungsfristen fur Mangelanspriche 0,10
p) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel 1,00
Leistungsphase 9: Objektbetreuung 2,00
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur 1,00
Gewabhrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum

Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschliel3lich

notwendiger Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen 0,80
fur Mangelanspriche gegeniiber den ausfilhrenden Unternehmen

¢) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20
2.2. Besondere Leistungen?

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung Honorar
Bestandsaufnahme mit Erstellung Bestandsplane

Leistungsphase 2: Vorplanung Honorar
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung Honorar
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar

4 Sollen Besondere Leistungen vereinbart werden, sind diese hier einzutragen. Das nach § 5.3 des
Vertragsmuster vereinbarte Honorar ist einzustellen (leistungsbezogen mit einem Prozentsatz des
Honorars der Grundleistungen = Alternative 1 im Vertragsmuster oder mit Pauschalen = Alternative 2

im Vertragsmuster).




Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

Honorar
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe Honorar
Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar
Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation Honorar
Tatigkeit als SiGe-Koordinator nach § 2 (Planung der Ausfiihrung des
Bauvorhabens) und § 3 (Koordinierung) der Verordnung tber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Fassung
Leistungsphase 9: Objektbetreuung Honorar
Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar
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3. Freianlage (Seite 11-16)

3.1 Grundleistungen?®

Bezeichnung der Leistungen Prozentsatze
des
Gesamthonorars
Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung 3,00
a) Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 1,50
des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen
b) Ortsbesichtigung 0,20
¢) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,50
d) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung 0,50
fachlich Beteiligter
e) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,30
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 10,00
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an 0,50
der Planung Beteiligten
b) Abstimmen der Zielvorstellungen 0,25
c¢) Erfassen, Bewerten und Erlautern der 6kosystemaren Strukturen und 1,00
Zusammenhange
d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchen und Bewerten 4,25
von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Beriicksichtigung z. B.
e der Topographie und der weiteren standértlichen und 6kologischen
Rahmenbedingungen,
e der Umweltbelange einschlieRlich der natur- und artenschutzrechtlichen
Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
e der gestalterischen und funktionalen Anforderungen.
« Abstimmen und Koordination unter Integration der Beitrdge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter
e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen 2,75
Ablauf
f) Kostenschéatzung, z. B. nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 1,00
Rahmenbedingungen
g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse 0,25
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 16,00
a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter 6.75
Vertiefung z.B. der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, '
standortlichen, 6kologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der
Planung fachlich Beteiligter
b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behérden 05
c) Darstellen des Entwurfs z. B. im Maf3stab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen 550
Angaben, insbesondere '
e zur Bepflanzung,
e zu Materialien und Ausstattungen,
e zu Malnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben,
e zum terminlichen Ablauf
d) Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und Ersatzmal3hahmen 100
nach Mal3gabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung '
e) Kostenberechnung, z.B. nach DIN 276 einschlieflich 150

zugehdriger Mengenermittlung

5 Sollen Leistungen nicht vereinbart werden, sind diese in der Anlage durchzustreichen und die Summe

der Prozentsatze zu reduzieren
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f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung

0,25

g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der 0.50
Entwurfsplanungsergebnisse '
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 4,00
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fur 6ffentlich- 3,65
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlielich der Antrage auf
Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behérden
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
b) Einreichen der Vorlagen 0,10
¢) Ergéanzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 0,25
Berechnungen
Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung 25,00
a) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und 7,50
Genehmigungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Losung als Grundlage fir die
weiteren Leistungsphasen
b) Erstellen von Planen und / oder Beschreibungen, je nach Art des 7,50
Bauvorhabens z. B. im MaRstab 1:200 bis 1:50
¢) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der 1,00
Planung fachlich Beteiligter
d) Darstellen der Freianlagen mit den fur die Ausfiihrung notwendigen Angaben, 8,50
Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere

e zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,

e zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,

e zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,

e zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder

artenschutzrechtlichen MafRnahmen.

e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf; ausgenommen sind 0,25
Fortschreibungen, die so gravierend sind, dass die Terminplanung von Grund
auf wiederholt zu erstellen ist sowie Fortschreibungen aufgrund einer vom BH
veranlassten Anderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder
Leistungsumstande
f) Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung 0,25
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 7,00
a) Aufstellen von Leistungsbheschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 3,00
b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der 1,50
Ausfiihrungsplanung
¢) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der 0,25
Planung fachlich Beteiligten
d) Aufstellen eines Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, 0,50
bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse
e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 1,40
Leistungsverzeichnisse
f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 0,25
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 0,10
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Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 3,00

a) Einholen von Angeboten 0,10

b) Prifen und Werten der Angebote einschlie3lich Aufstellen eines 1,75

Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten

zusatzlicher und geanderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der

Angemessenheit der Preise

¢) Fuhren von Bietergesprachen 0,20

d) Erstellen der Vergabevorschlage; 0,25

Dokumentation des Vergabeverfahrens

e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 0,10

f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den 0,50

vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

g) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauuberwachung) und 30,00

Dokumentation

a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 18,00

Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit ausfihrenden

Unternehmen, den Ausfuhrungsunterlagen, den einschlégigen Vorschriften,

sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

b) Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen 1,40

c¢) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektuberwachung fachlich 0,75

Beteiligten

d) Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans unter Beriicksichtigung 0,60

jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

e) Dokumentation des Bauablaufes (z. B. Bautagebuch), Feststellen des 0,75

Anwuchsergebnisses

f) Mitwirken beim Aufmal mit den bauausfilhrenden Unternehmen 1,00

g) Rechnungsprifung einschliel3lich Prifen der Aufmalie der ausfihrenden 2,75

Unternehmen

h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifung mit den Auftragssummen 0,75

einschlie3lich Nachtrégen

i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der 0,50

Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln,

Abnahmeempfehlung fur den BH

i) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran, 0,25

k) Ubergabe des Objekts 0,25

I) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel 0,50

m) Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche 0,25

n) Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen 0,50

MalRnahmen

0) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der 0.50

bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen '

p) Kostenfeststellung, z. B. nach DIN 276 1,00
0,25

q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts
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Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation 2,00

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur 1,00
Gewabhrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlie3lich notwendiger
Begehungen

b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur 0,80
Méngelanspriche gegeniber den ausfithrenden Unternehmen

¢) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20

3.2. Besondere Leistungen®

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung Honorar
Bestandsaufnahme mit Erstellung Bestandskarten

Leistungsphase 2: Vorplanung Honorar
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung Honorar
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar
Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung Honorar

6 Sollen Besondere Leistungen vereinbart werden, sind diese hier einzutragen. Das nach § 5.3 des
Vertragsmuster vereinbarte Honorar ist einzustellen (leistungsbezogen mit einem Prozentsatz des
Honorars der Grundleistungen = Alternative 1 im Vertragsmuster oder mit Pauschalen = Alternative 2
im Vertragsmuster).
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Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Honorar
Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar
Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation Honorar
Tétigkeit als SiGe-Koordinator nach § 2 (Planung der Ausfiihrung des
Bauvorhabens) und § 3 (Koordinierung) der Verordnung tber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Fassung

Leistungsphase 9: Objektbetreuung Honorar
Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar
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