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Stand September 2025

Anlage 1 zum Architektenvertrag

Ausfiihrungsbestimmungen (8§ 18)

1. Zur Vertretung des Architekten auf der Baustelle

Vertreter des Architekten auf der Baustelle missen uber eine entsprechende abgeschlossene
Ausbildung (Technische Hochschule, Universitat, Fachhochschule oder vergleichbare) verfugen.

2. Zu § 2 — Allgemeine Pflichten des Architekten und spezifische Leistungspflichten
Vorplanung

Die Vorplanung einschlie3lich Kostenschatzung muss vor einer Weiterbearbeitung (Entwurfsplanung)
vom Bauherrn schriftlich anerkannt und zuvor mit der kirchlichen Aufsichtsbehdrde abgestimmt
werden. Mit dem Anerkenntnis sind Einwendungen gegen die Richtigkeit der Kostenermittlung nicht
ausgeschlossen. Die Richtigkeit der jeweiligen Kostenermittlung hat immer der Ingenieur zu beweisen.

Entwurfsplanung

Die Entwurfsplanung ist vor Ausarbeitung weiterer Leistungen mit dem Bauherrn, den fachlich
Beteiligten und Kiinstlern und gegebenenfalls mit den zusténdigen Orgel- und
Glockensachverstéandigen abzustimmen.

Bei der Renovierung von Kirchengebauden ist die Orgel und das Kunstgut fachgerecht vor
maflnahmebedingten Schaden und Verschmutzungen zu schiitzen, dies gilt auch bei
AuR3enrenovierungen.

Objektiiberwachung
Bei der Objektiberwachung ist folgendes zu beachten:

a) Der Architekt stellt einen Zeitplan auf. Dieser ist jeweils nach dem Stand der Bauleistungen zu
erganzen und jeweils aktualisiert dem Bauherrn zu Ubergeben.

b) Uber den Ablauf aller Leistungen auf der Baustelle ist ein Bautagebuch zu fithren. Es muss
alle fur eine spatere Beurteilung des Bauablaufs wichtigen Angaben enthalten: z. B. tiber
Wetter, Temperatur, Arbeitsbeginn, Arbeitsunterbrechungen, Abnahmeergebnisse,
Abweichungen von der genehmigten Ausfiihrung, Anordnungen des Architekten und sonstige
Vorkommnisse. Eintragungen Uber Firmenleistungen sind von den betreffenden Firmen
gegenzuzeichnen.

c) Werden Zeitplan oder Bautagebuch vom Architekten nicht erbracht, wird die Vergutung der
Grundleistungen aus der Leistungsphase 8 angemessen gekirzt, gegebenenfalls entstehende
Schadensersatzforderungen bleiben davon unberihrt

d) Leistungen, die nicht in der Ausfiihrungsplanung detailliert dargestellt sind, oder Details, die
erst im Rahmen der Objektliberwachung entwickelt werden, sind der Abschlussdokumentation
in nachprtfbarer Form hinzu zu fligen.

e) Stundenlohnarbeiten sind nach Mdglichkeit zu vermeiden. Sind sie unvermeidlich, so sind sie
vom Architekten zu Giberwachen und mindestens einmal wochentlich zu prifen und zu
bescheinigen.

Anlage 1 zum Architektenvertrag
Mustervertrag fir kirchliche Koérperschaften und Gliederungen (Stand Januar 2021) Seite 1 von 3 Seiten



]

W EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
[ ]

f) Die Rechnungen und die dazugehérigen Abrechnungsunterlagen sind vom Architekten
sachlich und rechnerisch vollstandig zu prifen. Die Schlussrechnungen sind als solche zu
kennzeichnen. Alle Abschlagszahlungen sind deutlich erkennbar abzusetzen. Die
Rechnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen:

,In allen Teilen geprift und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Anderungen fir richtig
befunden.

Anerkannter Endbetrag: €

(Datum) (Unterschrift)

Mit dieser Bescheinigung tibernimmt der Architekt unbeschadet der Verantwortlichkeit des
Unternehmers die Verantwortung dafur, dass:

- die Lieferungen und Leistungen in Art, Gute und Umfang, wie berechnet, erbracht sowie
vertragsmaliig und fachgerecht ausgefihrt wurden;

- die Vertragspreise eingehalten und Grundsatze der Wirtschaftlichkeit beachtet wurden;

- alle MaRe, Mengen und Einzelansatze mit der Lieferung oder Leistung Ubereinstimmen;

- alle Abschlagszahlungen beriicksichtigt und in der Rechnung richtig ausgewiesen sind.

Alle Rechnungen sind mit dem Eingangsvermerk und mit der laufenden Bezeichnung der
Vergabeeinheit zu versehen. Sie sind unverziglich zu prufen und im Original dem Bauherrn
zur Anweisung auszuhandigen. Skontorechnungen sind deutlich zu kennzeichnen und dem
Bauherrn so rechtzeitig einzureichen, dass er den Skontoabzug wahrnehmen kann.
Abschlagszahlungen dirfen die nachgewiesenen Leistungen nicht Uberschreiten. Die
Restforderung wird féllig, wenn die Leistungen vollstandig und vertragsmafig erbracht, vom
Bauherrn und Architekten abgenommen sowie eventuelle Mangel beseitigt worden sind.

g) Die Beweisunterlagen zu jedem abgerechneten Auftrag sind wie folgt gesondert
aufzubewahren:

- Rechnungszweitschrift, dahinter gegebenenfalls die Rechnungen der
Abschlagszahlungen

- Aufmalie, Lieferscheine, Stundenlohnzettel und dergleichen

- Abrechnungszeichnungen

- Auftragsschreiben und Auftragsbestatigungen

- Hauptangebote und Nachtragsangebote

- Abnahmebescheinigungen

- Schriftwechsel

- Vergabeverhandlung mit dazugehdrigen Angeboten der ausgeschiedenen Bieter

Alle Auftragnehmer sind anzuhalten, ihre Leistungen unverziiglich nach Fertigstellung
abzurechnen.

h) Zur standigen Kontrolle der Baukosten hat der Architekt eine Rechnungsliste zu fiihren. Sie ist
mit dem Bauausgabennachweis des Bauherrn in einvernehmlich festgelegten Zeitabstanden
abzustimmen, muss fiir dessen Controllingvorgaben nutzbar sein und spatestens bei der
Abrechnung der Baumalfinahme richtig gestellt werden.

i) Der Architekt hat die Abrechnung der Baukosten (Endabrechnung) sogleich nach
Fertigstellung des Objekts vorzunehmen und dem Bauherrn spéatestens einen Monat nach der
Abnahme vorzulegen.

j) Fur die Kostenfeststellung nach DIN 276 (Blatt 3, Anhang 3) sind die beim Bauherrn
befindlichen Anweisungsbelege in Verbindung mit dem Bauausgabennachweis verbindlich.
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k) Der Architekt hat ein Verzeichnis tiber Beginn und Ende der Haftung fiir Mangel aller
abgenommenen Bauleistungen und Lieferungen einschlie3lich der von ihm empfohlenen,
einzubehaltenden Sicherheitsbetrage zu fiihren und dieses spatestens bei der
Schlussabnahme des Werkes zusammen mit den in Abschnitt f) genannten Beweisunterlagen
dem Bauherrn zu Ubergeben.

[) Abnahme: Die Leistungen der Unternehmer sind, sofern im Einzelfall nichts anderes schriftlich
vereinbart wurde, férmlich abzunehmen.

Anforderungen an die Dokumentation

Der Architekt ist im Rahmen der Objektbetreuung verpflichtet, die in § 1 angefiihrten baulichen und
sonstigen Anlagen rechtzeitig vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Haftungszeiten und Verjahrung
auf Baumangel und Bauwerkschaden zu tberprifen und das zu Mangel- und Schadenbeseitigung
Erforderliche zu veranlassen. Die Durchsetzung von Anspriichen im Rechtswege obliegt dem
Bauherrn. Der Architekt setzt den Bauherrn durch vollstandige und rechtzeitige Information sowie
wirksame Mangelanzeigen und Fristsetzungen an die Unternehmer hierzu in die Lage.

Alle nachstehend aufgefuhrten zeichnerischen Darstellungen und Berechnungen sind, soweit in
Auftrag gegeben, vom Architekten auf den Stand der tatsachlichen Ausfihrung zu bringen.
Notwendige Korrekturen sind keine besondere Leistung.

Zur Dokumentation gehéren:
die Berechnung der Rauminhalte nach DIN 277
die Berechnung der Grundflachen nach DIN 277
die Berechnung der Wohnflachen nach Wohnflachenverordnung (WoFIV) oder
2. Berechnungsverordnung (. BV)
der Lageplan 1 : 500
die Ausfuhrungszeichnungen (Grundriss, Schnitte, Ansichten) 1 : 50
die wesentlichen Detailzeichnungen (Traufpunkte, Schnitt durch Flachdach, Fenster oder dgl.)
die Ausfuhrungszeichnungen der Installationen und betriebstechnischen Anlagen.

Der Architekt Iasst von den Grundrissen, gegebenenfalls auch von den Schnitten Planunterlagen
anfertigen, in die die ausfihrenden Firmen ihre Anlagen fur Heizung, Liftung, Gesundheitstechnik,
Elektrizitat, andere Versorgungsanlagen und sonstige Betriebseinrichtungen als
Rechnungszeichnungen einzutragen haben. Die Plane sind vom Architekten oder den beteiligten
Fachingenieuren auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prifen.

Alle Zeichnungen lasst der Architekt auf DIN A 4-Format falten und tbergibt sie dem Bauherrn
zusammen mit den Gbrigen Dokumenten in entsprechend beschrifteten und mit Inhaltsverzeichnis
versehenen Ordnern. Zusatzlich Ubergibt der Architekt die Zeichnungen in digitaler Form gemalf3 den
im § 2.1.1.11 festgelegten Formaten.
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